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１． 工事概要 

 

(1) 工 事 名 称 

 

(2) 工 事 場 所 

 

 

 

 

(3) 工 期 

 

(4) 工 事 目 的 

 

 

 

 

 

(5) 工 事 種 目 

 

 

 

(6) 工 事 概 要 

 

 

 

 

 

 

(7) 設 計 図 

 

(8) 別 途 工 事 

 

 

 

 

 

 

JT-60制御棟中央制御室及び計算機室空調設置工事 

 

茨城県那珂市向山801番地1 

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構（以下「QST」という。） 

那珂フュージョン科学技術研究所 

JT-60制御棟 

 

契約日から令和8年3月27日までとする。 

 

QSTは、原型炉実現に向けた基盤整備の一環として、プラズマ加熱実験を開始する JT-

60SAにおける国内外からの研究参加者の研究環境の整備を実施する。本件は、那珂フュ

ージョン科学技術研究所JT-60制御棟の共同研究環境整備の一環として、老朽化や性能

不足が顕著な空調等の更新のため、JT-60制御棟中央制御室および計算機室に空調機を

設置するものである。 

 

ｱ.空調設備工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１式 

ｲ.配管工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１式 

ｳ.仮設工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１式 

 

ｱ.空調設備工事 

空調機の設置を行う。 

ｲ.配管工事 

空調用配管の敷設を行う。 

ｳ.仮設工事 

空調機設置、空調用配管敷設に伴う仮設足場を設置する。 

 

あり（3枚） 

 

JT-60制御棟中央制御室及び計算機室空調用電源工事 
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２．工事仕様 

(1) 共 通 仕 様 

 

 

 

(2) 特 記 仕 様 

ｱ．一 般 共 通 事 項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本工事仕様書及び図面に記載されていない事項は、原則として国土交通省大臣官房

官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（最新版）」、「公共建築改修工事標準仕様

書（最新版）」及び「公共建築設備工事標準図（最新版）」によるものとする。 

 

 

(ｱ) 支給品  

なし 

(ｲ) 工事用電力 

無償とする。ただし、使用については承諾を得ること。 

(ｳ) 工事用水 

無償とする。ただし、使用については承諾を得ること。 

(ｴ) 管理区域作業 

なし 

(ｵ) 材料置場等 

a． 下小屋、材料置場等の敷地は無償貸与とする。 

b． 下小屋、材料置場等の設置については、あらかじめQST監督員と打合せ、承諾 

を得るものとする。 

(ｶ) 提出書類 

a． 工事日報（那珂フュージョン科学技術研究所の様式） ・・・・・・・ 1部 

b． 竣工図書 

工事が竣工した際に作成する竣工図は以下のとおりとする。 

ただし、工事内容又は工事規模により作成要領が異なる場合があるため、

QST監督員と打合せるものとする。 

(a) 竣工図①  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3部 

ⅰ 設計図に準じた図面等（機器仕様表を含む）を内容とする。 

ⅱ 製本サイズは、A4版とする。 

ⅲ 装丁は、原則として黒表紙に金文字で工事名称等を記入する。 

(b) 竣工図②  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1部 

ⅰ 内容は前記の竣工図①と同様とする。 

ⅱ 製本サイズは、A4版とする。 

ⅲ 装丁は、簡易製本として表紙に工事名称等を記入する。 

(c) 竣工CADデータ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1部 

竣工図①と同じ内容をdwg(AutoCAD)形式もしくは、dxf形式及びPDF形式

でCDに記録して提出する。 

c．工事写真  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1部 

(a) 撮影箇所 

ⅰ 工事竣工後では確認困難な箇所。 

ⅱ 埋設される工事で、長さ、厚さ等明確な寸法で確認を要する箇所。 

ⅲ 設計変更の部分。 

ⅳ その他主要な工程あるいはQST監督員の指示する箇所。 

(b) 写真サイズ 

原則としてカラー写真（E版）とする。 

デジタルカメラで撮影する場合は、国土交通省デジタル写真管理情報基準

（有効画素数100～300万画素程度）以上の仕様とする。 

(c) 装丁 

写真は、撮影箇所及び作業内容を表示するとともに、表紙に工事名称等を

明記したアルバムに貼付して提出する。 
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  a. 官庁申請に必要な書類  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 必要数 

b. 各種試験検査記録表類  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 必要数 

c．施工図  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 必要数 

d．提出書類 ・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 必要数 

  工事書類提出指示書に示す書類を遅延なく提出すること。 

e．産業廃棄物管理票  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 必要数 

f．その他QST監督員が指示するもの  ・・・・・・・・・・・・・・・・必要数 

(ｷ) 設計変更 

a． 設計変更が生じた場合の数量の増減に用いる工事費単価は、当初に契約した工 

事費明細書に記載してある単価に基づき決定するものとする。 

b． 新たな項目を追加した場合の工事単価は、両者協議のうえ決定するものとす 

る。 

c． 設計変更に関わる共通費は、設計変更により増減する直接工事費について増減 

するものとする。 

d． 工事数量の計算は、QST作成の図面ないし、QSTの承諾した請負業者作成の施

工図及び測量図により行うものとする。 

e．数量は、全て製品（仕上がり）の数量（重量）による。 

(ｸ) 下請業者等 

a． 指定の業者あるいは品目仕様については、代替を認めない。また、各種下請業 

者についても必ずQST監督員の承諾を得た者でなければならない。 

b． 建設業法に基づく施工体制台帳を作成した場合は、施工体制台帳及び施工体制 

図をQST監督員に提出する。 

(ｹ) 官庁手続 

請負業者は、QSTが各種検査（手続き含む）を受ける場合は、申請書及び資料 

（計算書等を含む）の作成及び労力の提供を含め全面的に協力しなければならな 

い。 

(ｺ) 発生材の処分 

a． 撤去品は金属類と建設廃棄物に仕分けして、QSTが指定する場所に整理して引 

き渡すこと。建設廃棄物は、法令に基づき適正に処分を行うとともに、リサイク 

ル可能なものについてはリサイクルに努めること。産業廃棄物の運搬・処理・処 

分については、あらかじめ廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃 

棄物処理業許可証等必要書類を提出し、承諾を得た業者で行うこと。マニフェス 

トに基づく伝票（A票、D票、E票）を提出しQST監督員の承諾を受けること。 

(ｻ) その他 

a． 請負業者は、工事が竣工しても当QSTの検査に合格し、引き渡しが完了するま 

ではその工事目的物を管理しなければならない。また、その工事目的物に他の工 

事を行うときは、協力するものとする。 

b． 本工事は、原則として工事仕様書及び添付図面に従って施工するものである 

が、些少の部分であって一切記載していない事項といえども当然必要と認められ 

るものは、QST監督員と協議のうえ受注者の負担において確実に施工するものと 

する。 

c． 本工事施工の際は、建物、地下埋設物及び室内の器物等を毀損しないように注 

意するとともに、万一毀損した場合はQST監督員の指示に従って同等の材料にて 

速やかに復旧するものとする。 

d． 本工事に使用する材料を搬入するときは、QST監督員の指示する位置に整理 

し、その保管は責任をもって行うものとする。 

e． 作業は、下記の規則を遵守しなければならない。 

(a) 建築基準法 
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(b) 消防法 

(c) 機械設備に関する技術基準を定める省令及びその解釈 

(d) 公共建築工事標準仕様書（機械設備・電気設備工事編） 

（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・最新版） 

(e) 公共建築改修工事標準仕様書（機械設備・電気設備工事編） 

（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・最新版） 

(f) 公共建築設備工事標準図（機械設備・電気設備工事編） 

（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・最新版） 

(g) 日本産業規格（ＪＩＳ） 

(h) 電気学会電気規格調査会標準規格（ＪＥＣ） 

(i) 日本電機工業会規格（ＪＥＭ） 
(j) 日本電線工業会（ＪＣＳ） 
(k) 電気技術規程（ＪＥＡＣ） 
(l) 那珂フュージョン科学技術研究所電気工作物保安規程・同規則 
(m) 那珂フュージョン科学技術研究所フロン類を冷媒とする機器の取扱管理規

則 
(n) その他準拠すべき法令、規則 

(o)  グリーン購入法   
f． QSTが行う別途工事とのトラブルがないよう、QST監督員との連絡を密にと

り、工事全体の円滑な推進に協力するものとする。 

g． 工事に必要な諸手続（法令上及び所内規程）は請負業者の責任において行うこ 

と。なお、詳細についてはQST監督員と協議をするものとする。 

h． 工事で使用する機器は、「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律

（以下グリーン購入法）」に定められた基準の機器を積極的に使用するものとす

る。 

i． 請負業者は、安全上重要な作業等について「工事・作業安全マニュアル」に 

従うこと。 

j． 本工事で火気使用に当たっては、適切な防火対策を講ずること。 

k． 本工事で使用する測定機器類は、校正されたものを使用すること。 

l． 本工事の着工前には、必ず実施工程表、施工図を提出しQST監督員の承諾を得 

ること。 

m． 工事の実施に当たっては、関係法令ならびにQST内規その他関係諸規定等を遵 

守し、特に工事の安全には十分配慮し実施すること。 

n． 工事進捗に際し、綿密な計画による工程を組み、工事材料、労働安全対策等の 

諸般の準備を行い、工事の安全、かつ、迅速な進捗を図ること。また、作業進行 

上、既設物の保護に留意し、そのために必要な処置を講ずるとともに、災害や盗 

難その他の事故防止に努めること。 

  また、当QSTの業務は特殊性に富んでいることを十分に認識し、構内の作業で

トラブル（人身事故、火災等）を発生させた場合、たとえそれが些細なものであ

っても外部に与える影響は甚大なものであり、国民の信頼を損ねることがないよ

う、安全衛生管理には特に注意を払うこと。トラブル以外として、工事に伴って

発生する煙、排水、音、におい等が、QSTの通常業務において見られないもので

あれば、周辺住民に不安感を与えることに十分留意し、その懸念がある場合に

は、作業方法についてQSTと綿密に協議すること。 

o． 外国籍の者の入構、また、日本国籍の非居住者の入構がある場合は、入構する 

2週間前までにQST監督員に外国人来訪者票を提出すること。 

p． 本工事は、現場代理人を常駐させることとする。 
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ｲ．工事種目別特記事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．試 験 ・ 検 査 

(1) 一 般 事 項 

 

 

 

 

 

  

（ｱ）空調設備工事 

空調機室外機（中央制御室 ×2系統）             × 2台 

ビル用マルチエアコン、高効率シリーズ 

冷房能力：100kW、暖房能力：112kW、三相200V、冷媒R32 

    空調機室内機（中央制御室 ×2系統）             × 12台 

     ビル用マルチエアコン、天井埋込形4方向吹 

     冷房能力：16kW、暖房能力：18kW 

空調機室外機（計算機室）                   × 1台 

ビル用マルチエアコン、高効率シリーズ 

冷房能力：50kW、暖房能力：56kW、三相200V、冷媒R32 

    空調機室内機（計算機室）                                     × 3台 

     ビル用マルチエアコン、天井埋込形4方向吹 

     冷房能力：16kW、暖房能力：18kW 

       付属品                            × 1式 

室外機防振架台、配管接続キット、化粧パネル（自動昇降、自動洗浄）、 

リモコン 

       同上機搬入据付                        × 1式 

    総合調整                                                     × 1式 

     冷媒追加、試運転調整 

    コンクリート基礎                                             × 1式 

     室外機用コンクリート基礎打設 

（ｲ）配管工事 

冷媒用被覆銅管 ガス側38.1φ 保温厚20mm          × 50ｍ 

冷媒用被覆銅管 ガス側28.6φ 保温厚20mm          × 34ｍ 

冷媒用被覆銅管 ガス側19.1φ 保温厚20mm          × 88ｍ 

冷媒用被覆銅管 ガス側15.9φ 保温厚20mm          × 73ｍ 

冷媒用被覆銅管 液側15.9φ 保温厚10mm           × 50ｍ 

冷媒用被覆銅管 液側12.7φ 保温厚10mm           × 122ｍ 

冷媒用被覆銅管 液側9.5φ 保温厚10mm            × 73ｍ 

       ドレン管  VP40 屋外                     × 1ｍ 

ドレン管  VP30 屋外                     × 1ｍ 

ドレン管  断熱付40 室内                                     × 48ｍ 

ドレン管  断熱付30 室内                                     × 11ｍ 

ドレン管  断熱付25 室内                                     × 140ｍ 

       連絡配線（室内、室外）：EM-CEE1.25mm²-2C                      × 217ｍ 

       連絡配線（リモコン）：VCTF0.75mm²-2C                          × 245ｍ 

       保温工事：冷媒管屋外GW20mm保温筒SUS鋼板仕上げ              × 1式 

    はつり工事：冷媒配管貫の通孔口                               × 1式 

（ｳ）仮設工事                            × 1式 

    室内養生、ローリング足場設置 

 

  

ｱ． 試験・検査はあらかじめ「試験・検査要領書」を提出し、QST監督員の承諾を得 

た後、実施する。 

ｲ． 試験・検査要領書は法令、規格、基準等に定められた用件を満たすとともに、設 

計図書内容を確認出来るものとする。 

ｳ． 試験・検査が完了したときは、速やかに試験・検査記録を含む「試験検査報告 

書」を提出する。 
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(2) 試 験 ・ 検 査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 試 験・検 査 項 目 

 

ｴ． QST監督員の立会の有無にかかわらず、全てのデータを整理して提出する。 

ｵ． 試験・検査の立会 

(ｱ) 別途定める項目について立会試験・検査を行うものとする。 

(ｲ) 事前に、試験・検査項目、日時及び場所などをQST監督員に通知するものとす

る。 

(ｳ) 試験・検査に必要な機材及び労力は全て請負業者が負担するものとする。 

 

ｱ． 工場試験・検査 

機器単体の性能については、工場内で試験及び検査を実施する。 

試験及び検査は、承諾された試験・検査要領書に基づき原則としてQST監督員立

ち会いの上、これに合格すること。 

ｲ．  現地試験・検査 

据付完了後、「(4) 試験・検査区分表」に基づいて、試験・検査は全て請負業者

の責任において実施するものとする。 

ｳ．  試験・検査要領書及び成績書の提出 

受注者は、試験・検査要領書を試験及び検査実施前に提出しQST監督員の承諾

を得ること。また、試験・検査成績書については、試験及び検査終了後速やかに

提出すること。 

ｴ．  竣工検査 

上記検査のほか、工事請負契約に伴う工事が竣工したとき「竣工検査」を実施

するものとする。 

ｵ．  その他 

(ｱ) 機器の性能については、製造元の試験及び検査成績書を提出すること。 

(ｲ) 試験及び検査に必要な機材、労力はすべて受注者の負担とし、内容等につい

ては別途協議すること。 

 

別紙「試験・検査区分表」によるものとする。 

 



別紙　試験・検査区分表

材

料

検

査

外

観

検

査

寸

法

検

査

耐

圧

漏

洩

検

査

満

水

試

験

通

水

試

験

作

動

試

験

性

能

試

験

浸

透

探

傷

試

験

据

付

検

査

絶

縁

抵

抗

試

験

絶

縁

耐

電

圧

試

験

溶

接

部

外

観

検

査

配

置

員

数

検

査

系

統

検

査

工場試験・検査

現地試験・検査 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

工場試験・検査

現地試験・検査 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

工場試験・検査

現地試験・検査 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

工場試験・検査

現地試験・検査

工場試験・検査

現地試験・検査

工場試験・検査

現地試験・検査

工場試験・検査

現地試験・検査

工場試験・検査

現地試験・検査

工場試験・検査

現地試験・検査

工場試験・検査

現地試験・検査

備考

7

No.

5

6

7

8

試験・検査対象項目

10

4

ドレン管

〇：施工者検査記録確認　◎：監督職員立会検査

9

1 空調機

2 空調配管

3








	1RE-00006669＜R07＞_（工事仕様書）JT-60制御棟中央制御室及び計算機室空調設置工事r1
	2RE-00006669＜R07＞_（試験・検査区分表）JT-60制御棟中央制御室及び計算機室空調設置工事
	Sheet4

	3RE-00006669＜R07＞_（設計図）JT-60制御棟中央制御室他空調機設置工事

