

令和7年度 調達予定情報(第2四半期の公告予定案件/ NanoTerasuセンター)

件名	入札公告 予定時期	入札予定時期	調達案件の概要
NanoTerasu見学用ビデオの作成	2025年8月	2025年9月	最先端の放射光施設「NanoTerasu」を紹介する見学者向けビデオの作成。長さは12分程度。コンテ、セリフ、空撮映像は支給。日本語版のみ。ロケハン1日、撮影2日。納品は本編映像と撮影・編集データを提供。
定在波加速器原理模型の制作	2025年8月	2025年9月	NanoTerasuの主要機器として線形加速器があるが、この原理を実際に体感できるよう定在波加速器原理模型を製作する。設計図無し、実物のビデオおよび構成機器一覧を支給するので、それらから現物を作製。
CB6アンジュレータX線測定SDDの購入	2025年9月	2025年10月	CB6アンジュレータX線測定SDDを購入するもの。
2空洞コールドモデルの製作	2025年9月	2025年10月	2空洞コールドモデルを製作するもの。
ビームシャッターの製作	2025年9月	2025年10月	ビームシャッターを製作するもの。
ガウスメータの購入	2025年9月	2025年10月	ガウスメータを購入するもの。
MicroTCAシェルフクーリングユニットの購入	2025年9月	2025年10月	MicroTCAシェルフクーリングユニットを購入するもの。
蓄積リング横方向BBFキッカーの購入	2025年9月	2025年10月	蓄積リング横方向BBFキッカーを購入するもの。
BBF回路の購入	2025年9月	2025年10月	BBF回路を購入するもの。
3次元測定器ヘキサゴンの購入	2025年9月	2025年10月	3次元測定器ヘキサゴンを購入するもの。

※公表する内容は、公表する時点における調達の見通しであり、公表後に予告なく変更又は追加、若しくは取り止める場合がございますので、ご了承願います。